

23 AVR 2019

N° _____MEPD/SE/DG/INSEED/DAFRHF/2019

Projet de Développement de la Statistique au Tchad(PDST)

DEMANDE DE MANIFESTATIONS D'INTERET POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE L'EVALUATION A MIS PARCOURS DU PDST

1. Le Gouvernement de la République du Tchad a obtenu un financement de la Banque mondiale pour appuyer la modernisation et le renforcement de l'appareil statistique national afin d'améliorer la disponibilité et la qualité de la production statistique pour permettre une meilleure orientation des politiques publiques. Il se propose d'utiliser une partie de ce fonds pour financer le recrutement d'un Consultant individuel chargé de l'évaluation à mi-parcours dudit projet.

2. Objectifs de la mission:

L'objectif global de la mission est d'apprécier les résultats de mise en œuvre du Projet afin de fournir les informations sur les progrès réalisés, d'identifier les difficultés de mise en œuvre et les leçons à tirer. Elle s'appuiera sur les contraintes et les leçons apprises pour éventuellement proposer des nouvelles orientations, des actions et interventions afin d'optimiser à terme les résultats attendus à la fin du Projet.

Objectifs spécifiques :

De façon spécifique, la mission consistera à:

- Etablir le bilan quantitatif et qualitatif par composante et faire l'état d'avancement du Projet en tenant compte des principaux indicateurs de performance;
- Analyser de façon critique la pertinence du Projet notamment les objectifs, les activités ainsi que les modalités de mise en œuvre ; les ressources mobilisées et les résultats (produits et effets) par rapport aux objectifs ;
- Analyser le fonctionnement de l'Unité de Coordination du Projet, et de l'organisation des activités y compris les antennes régionales et l'implication des cadres de l'INSEED et ;
- Proposer des orientations futures des activités et le niveau de financement requis à considérer dans l'élaboration de la prochaine phase du Projet,
- Proposer des nouvelles pistes pour le montage d'un nouveau projet.

3. Durée de la mission

La mission aura une durée de vingt un (21) jours et se déroulera à N'Djaména (à la Direction Générale de l'INSEED)

4. Profil du Consultant

Le Consultant doit remplir les critères ci-après :

- Etre titulaire d'un diplôme universitaire de niveau bac +5 minimum en économie, en management et gestion des projets, en statistique, en planification, en agroéconomie, en agronomie, en sociologie, ou un diplôme équivalent, avec des connaissances avérées en gestion des projets et programmes de développement ;
- Avoir une expérience d'au moins 7 ans en évaluation des projets de la Banque mondiale ou une Institution internationale de référence dans le financement du développement (PNUD, BAD, UE, USAID, etc.).
- Avoir conduit au moins 3 missions similaires ;
- Avoir une connaissance des procédures de la Banque Mondiale ;
- Avoir une parfaite maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, etc.);

5. Les dossiers de candidature doivent être adressés à la Direction générale de l'INSEED et/ou envoyés par mail aux adresses suivantes: nourgoukouni@gmail.com; et assayardjimet@gmail.com, **au plus tard le 03 mai 2019 à 12 heures.**

6. Un candidat sera retenu conformément au point 7.32, de la Section VII Méthodes de sélection agréées pour les services de consultants du Règlement de Passation des Marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement de Projets d'Investissement (FPI) de la Banque Mondiale de juillet 2016.

7. Pour plus d'informations, prière consulter les termes de références du Poste ci-joints.

Coordonnateur National du Projet

NOUR GOUKOUNI NOUR

REPUBLIQUE DU TCHAD

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE LA
PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT

SECRETARIAT D'ETAT

DIRECTION GENERALE

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE, DES
ETUDES ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIQUES

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE AU TCHAD

P159434 Don IDA N° D1760

UNITE - TRAVAIL - PROGRES



N'Djaména, le 28 mars 2019

TERMES DE REFERENCE

POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA PREPARATION DE LA REVUE A MI-PAROURS DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE AU TCHAD (PDST)

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Tchad dispose d'un système de statistique nationale (SSN) décentralisé dont l'Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) joue le rôle d'organe central de coordination. L'INSEED est sous - tutelle du Ministère de l'Economie et de la Planification du Développement (MEPD). L'INSEED a pour mission de collecter, d'analyser et de diffuser des informations dans l'intérêt du pays. Sa mission première est la collecte de données statistiques socio-économiques. En outre, l'INSEED assure le Secrétariat du Conseil Supérieur de la Statistique (CSS) et la Présidence du Comité des Programmes Statistiques (CPS). Le CSS est l'organe qui oriente la politique en matière de statistique du Système Statistique National du Tchad.

Une étude menée en 2016 a révélé le dysfonctionnement du SSN. C'est dans ce contexte que le Gouvernement tchadien a négocié et obtenu auprès de la Banque Mondiale le financement de Trust Fund du Projet de Développement de la Statistique au Tchad (PDST) pour une durée de 05 ans allant du 25 août 2017 au 31 mars 2022. Les ressources de Trust Fund ont été mobilisées à partir de février 2017 pour les activités préparatoires des deux grandes enquêtes du Projet et en 2018 pour la réforme du Système Statistique National pour l'ajuster au contexte régional et international et redynamiser les différentes activités de ses organes.

L'objectif général du Projet est de renforcer les capacités de l'INSEED à collecter, traiter et diffuser des données de qualité en respectant la périodicité de leurs publications.

Une partie du financement du PDST est prévue pour le recrutement d'un consultant indépendant pour une mission d'évaluation à mi-parcours.

Les présents termes de référence définissent les principales tâches et qualifications requises pour cet Expert.

Conformément aux dispositions de l'Accord de financement, le Gouvernement du Tchad, conjointement avec la BM, doivent procéder à une revue à mi-parcours de l'exécution du Projet.

Un rapport d'évaluation doit, à cette fin, être préparé et soumis à la mission conjointe Gouvernement et IDA. Ledit rapport présentera les progrès accomplis par le Projet durant les deux années et demies de mise en œuvre assortis d'une série de recommandations en vue d'assurer l'exécution efficace du Projet et la réalisation des objectifs restants au cours de la période suivant la revue à mi-parcours. A la suite de la revue à mi-parcours, le Gouvernement s'emploiera avec diligence et célérité à prendre, ou faire en sorte que soit prise, toute mesure corrective jugée nécessaire par la BM pour remédier à toute lacune constatée dans l'exécution du Projet aux fins de la réalisation de l'Objectif de Développement du Projet.

II. DESCRIPTION DU PROJET

2.1 Objectifs du Projet

L'Objectif de développement du Projet est de « renforcer les capacités de l'INSEED à collecter, traiter et diffuser des données dont la qualité, la fréquence et la rapidité ont été améliorées. ». De manière spécifique, le Projet vise à :

- i) Renforcer les capacités institutionnelles et le développement des ressources humaines;
- ii) Collecter, traiter, analyser et diffuser des données;
- iii) Améliorer l'infrastructure informatique pour la diffusion des données.

2.2 Composantes du Projet

Le Projet comprend trois (3) composantes :

Composante 1 : Renforcement des capacités institutionnelles et le développement des ressources humaines.

Cette composante vise à renforcer le cadre institutionnel ainsi que les ressources humaines de l'INSEED en vue de créer un environnement propice à la collecte, au traitement, à l'analyse et à la diffusion de données de qualité.

Composante 2 : Collecte, traitement, analyse et diffusion des données

Cette composante vise à améliorer l'infrastructure statistique ainsi que la qualité et la production diligente des statistiques sur la pauvreté et l'inégalité, les statistiques de la comptabilité nationale et les indices des prix à la consommation des ménages.

Composante 3 : Gestion du Projet et amélioration de l'infrastructure informatique

La composante vise à renforcer les capacités de l'Unité de Coordination du Projet (UCP) en charge de la gestion et améliorer l'infrastructure informatique pour la diffusion des produits de l'INSEED.

2.3 Résultats attendus du Projet

Les résultats attendus sont :

- ✓ Textes légaux élaborés (loi, décrets, arrêtés..);
- ✓ Statut moderne (particulier) du personnel de l'INSEED;
- ✓ 30 Bourses d'études octroyées;
- ✓ Recrutement de 15 Ingénieurs (ISE & ITS);
- ✓ Rédaction et adoption de la SNDS2;
- ✓ 02 Enquêtes auprès des ménages avec méthodologie de collecte améliorée ;
- ✓ Diffusion des résumés statistiques, des principaux résultats et des statistiques actualisées sur la pauvreté ;
- ✓ Bases de données anonymes des enquêtes auprès des ménages réalisées ;
- ✓ Retard dans la production des comptes nationaux résorbé ;
- ✓ Comptes nationaux rebasés ;
- ✓ Expert en passation des marchés recruté ;
- ✓ Expert en gestion financière recruté ;
- ✓ Expert en suivi - évaluation recruté ;
- ✓ Portail Web de données accessibles au public.

Les présents termes de référence (TDR) ont pour objet de recourir aux services d'un consultant (international ou national) pour une mission d'appui à l'élaboration du Rapport de revue à mi-parcours du projet.

III. DESCRIPTION DE LA MISSION

3.1 Bénéficiaires du projet :

Les bénéficiaires du Projet sont : les cadres de l'INSEED, le Gouvernement du Tchad et les partenaires techniques et financiers et d'une manière générale la population tchadienne. Le projet a permis de faire la réforme du système statistique national, de mener des enquêtes auprès des ménages et élaborer la stratégie nationale de développement de la statistique. Les données qui seront produites par l'INSEED et l'ensemble des services statistiques sectoriels contribueront à faire le suivi - évaluation des projets et programmes de développement mis en œuvre par le Tchad et formuler des nouvelles politiques économiques de développement en faveur de la population tchadienne.

3.2 Objectifs

- objectif global

L'objectif global de la mission est d'apprécier les résultats des deux années et demies de mise en œuvre du Projet afin de fournir les informations sur les progrès réalisés, d'identifier les difficultés de mise en œuvre et les leçons à tirer. Elle s'appuiera sur les contraintes et les leçons apprises pour éventuellement proposer des nouvelles orientations, des actions et interventions afin d'optimiser à terme les résultats attendus à la fin du Projet.

- objectif spécifique

De façon spécifique, et après analyse rétrospective et actuelle de la situation du Projet, la mission consistera à :

- Etablir le bilan quantitatif et qualitatif par composante et faire l'état d'avancement du Projet en tenant compte des principaux indicateurs de performance;
- Analyser de façon critique la pertinence du Projet notamment les objectifs, les activités ainsi que les modalités de mise en œuvre ; les ressources mobilisées et les résultats (produits et effets) par rapport aux objectifs ;
- Analyser le fonctionnement de l'Unité de Coordination du Projet, et de l'organisation des activités y compris les antennes régionales et l'implication des cadres de l'INSEED et ;

- Proposer des orientations futures des activités et le niveau de financement requis à considérer dans l'élaboration de la prochaine phase du Projet.

3.3 Prestations demandées

3.3.1 Activités à mener

L'évaluation à mi-parcours des résultats du Projet doit s'effectuer suivant les normes, règles et pratiques de la Banque Mondiale en la matière. L'évaluation sera conduite suivant notamment les critères de pertinence, d'efficacité, d'efficience et de durabilité des résultats.

3.3.2 Organisation et méthodologie

Le Consultant élaborera et soumettra à l'équipe du Projet (Equipe de la Banque, le Ministère de tutelle du Projet, l'Unité de Coordination du Projet), un projet de méthodologie pour la conduite de la revue. Une réunion de démarrage sera organisée pour examiner le projet de note méthodologique avant le lancement du processus de revue à mi-parcours.

Le Consultant déroulera son évaluation conformément à la méthodologie adoptée à partir des données issues de la revue documentaire, de la collecte directe et de l'analyse des données recueillies auprès des bénéficiaires et autres parties prenantes du Projet. Ainsi, les principaux documents du Projet (Rapport d'évaluation (PAD), l'Accord de financement, le manuel de procédures, le manuel d'exécution, le manuel de suivi - évaluation, les rapports d'activités, aide-mémoires, etc.) seront mis à disposition de l'équipe de consultant.

De même, une liste des bénéficiaires sera mise à la disposition du Consultant pour lui permettre de conduire la collecte directe des données au niveau des sites d'intervention du Projet.

Sur la base des données quantitatives et qualitatives collectées et analysées sur un échantillon représentatif, le Consultant : i) produira un rapport provisoire de revue à mi-parcours ; ii) proposera des orientations quant aux principales activités à considérer pour la suite du Projet et ; iii) proposer l'organisation d'un atelier permettant de valider le Rapport d'évaluation et faire des recommandations pour la poursuite du Projet.

3.4 Résultats attendus de la mission

Les résultats attendus de cette évaluation sont :

- Un bilan commenté sur la quantité et la qualité de l'utilisation des ressources, des résultats atteints et les effets du Projet à la date de mission en mettant en exergue les forces et les points faibles à améliorer ;
- Des recommandations au Gouvernement, à la Banque Mondiale et à l'Unité de Coordination du Projet sur les mesures visant à améliorer et renforcer la mise en œuvre du Projet;
- Une feuille de route opérationnelle pour la mise en œuvre de ces mesures;
- Des orientations quant aux principales activités à considérer pour la suite du Projet et la stratégie de leurs mises en œuvre;
- Une proposition des nouvelles pistes pour le montage d'un nouveau projet;
- Un document de synthèse (Rapport) de la revue à mi-parcours du Projet est élaboré et mis à la disposition de l'Unité de Coordination du Projet, au DG de l'INSEED, au Ministre de l'Economie et de la Planification du Développement et à l'Association.

IV. PROFIL DE L'EXPERTISE DEMANDEE

Le Consultant doit remplir les critères ci-après :

- Etre titulaire d'un diplôme universitaire de niveau bac +5 minimum en économie, en management et gestion des projets, en statistique, en planification, en agroéconomie, en agronomie, en sociologie, ou un diplôme équivalent, avec des connaissances avérées en gestion des projets et programmes de développement ;
- Avoir une expérience d'au moins 7 ans en évaluation des projets de la Banque mondiale ou une Institution internationale de référence dans le financement du développement (PNUD, BAD, UE, USAID, etc.).
- Avoir conduit au moins 3 missions similaires ;
- Avoir une connaissance des procédures de la Banque Mondiale ;
- Avoir une parfaite maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, etc.) ;
- Ecrire et parler couramment le français et avoir une bonne connaissance pratique de l'anglais.

Le Consultant pourrait se faire appuyer par toute expertise qu'il jugera nécessaire pour la réalisation de la mission dans le délai prévu, notamment des agents de collecte et/ou des évaluateurs junior.

V. DUREE & LIEU D'EXECUTION

La mission de revue du Projet aura une durée de 21 jours. Elle se déroulera à N'Djaména.